OBRAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

NOMBRE de la OBRA	TIPO de OBRA	CONTRATANTE	PROPIETARIO	PROGRAMA	OBJETO DE LAS OBRAS	CONTRATO		ÁREA	UBICACIÓN	ESTADO
						FECHA	PLAZO			
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE DURAZNO	OBRA NUEVA	PUERTAS DEL SUR	AEROPUERTOS URUGUAY	INFRAESTRUCTURAS	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA TERMINAL DE PASAJEROS, REFORMA DE EDIFICIO EXISTENTE PARA CUARTEL DE BOMBEROS Y CONSTRUCCION DE GARAGE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS. LAS OBRAS CONSISTE EN DEMOLICIONES, MOVIMIENTOS DE SUELO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO, ESTRUCTURA METÁLICA, PAVIMENTOS DE HORMIGÓN, CIERRES EN MAMPOSTERIA, YESO Y CHAPAS METALICAS, CUBIERTAS LIVIANAS, REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES, SUMINISTRO E INSTALACION DE ABERTURAS, PINTURA, INSTALACIONES SANITARIAS, ELECTRICAS, INCENDIO, ACONDICIONAMIENTO TERMICO.	21/05/2024	180 días	2551 m2	DURAZNO	EN EJECUCIÓN
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PAYSANDU	OBRA NUEVA	PUERTAS DEL SUR	AEROPUERTOS URUGUAY	INFRAESTRUCTURAS	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA TERMINAL DE PASAJEROS, REFORMA DE EDIFICION EXISTENTE PARA PAN, CONSTRUCCION DE EDIFICO PARA CUARTEL DE BOMBEROS Y CONSTRUCCION DE GARAGE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS. LAS OBRAS CONSISTE EN DEMOLICIONES, MOVIMIENTOS DE SUELO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO, ESTRUCTURA METÁLICA, PAVIMENTOS DE HORMIGÓN, CIERRES EN MAMPOSTERIA, YESO Y CHAPAS METALICAS, CUBIERTAS LIVIANAS, REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES, SUMINISTRO E INSTALACION DE ABERTURAS, PINTURA, INSTALACIONES SANITARIAS, ELECTRICAS, INCENDIO, ACONDICIONAMIENTO TERMICO.	25/03/2024	180 días	2760 m2	PAYSANDU	EN EJECUCIÓN

CERP DEL LITORAL - SEDE SALTO - LPN N° 07/2022	OBRA NUEVA	ANEP	ANEP	CENTRO ENSEÑANZA	CONSISTE EN LA AMPLIACION DE LA SEDE EXISTENTE DEL CERP DEL LITORAL, SEDE SALTO Y ALGUNAS REFORMAS. LAS OBRAS CONSISTEN EN DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO, MOVIMIENTO DE SUELOS, CONSTRUCCION DE NUEVAS ESTUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO, MUROS DE CONTENCIÓN, PATINES, PILARES, VIGAS Y LOSAS, CIERRES CON MAMPOSTERÍA, PAVIMENTOS DE HORMIGÓN, REVESTIMIENTO DE PAREDES Y PISOS, IMPEMEABILIZACIONES, INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS, SUMINISTRO EN INSATALACIÓN DE ABERTURAS, CUBIERTA LIVIANA, PINTURA.	14/03/2024	430 dias	1106 m2	SALTO	EN EJECUCIÓN
LLAMADO N° 03/2023 - FIDEICOMISO INAU - CND - REALIZACION DEL PROY. EJEC. Y CONST. LLAVE EN MANO DE UN CENTRO CAIF UBICADO EN AVDA. DOMINGO PEREZ ESQ. SERGIA FERREIRA ARTIGAS, EN VILLA CONSTITUCIÓN - SALTO	OBRA NUEVA	INAU	INAU	CENTRO ENSEÑANZA	LA OBRA CONSISTE EN MOVIMIENTO DE SUELO, NIVELACION, FUNDACION MEDIANTE PLATEA DE HORMIGON ARMADO, CIERRES EN MAMPOSTERIA, CUBIERTA LIVIANA EN ISOPANEL, CIELORRASOS EN YESO, REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES, SUMINISTRO E INSTALACION DE ABERTURAS Y MUEBLES, INSTALACION SANITARIA, ELECTRICA E INCENDIO, PINTURA.	07/08/2023	230 dias	710 m2	VILLA CONSTITUCION - SALTO	EN EJECUCIÓN
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SALTO	OBRA NUEVA	PUERTAS DEL SUR	AEROPUERTOS URUGUAY	INFRAESTRUCTURAS	REFORMA Y AMPLIACION DE EDIFICIO PARA TERMINAL DE PASAJEROS, REFORMA DE EDIFICION EXISTENTE PARA PAN, CONSTRUCCION DE EDIFICO PARA CUARTEL DE BOMBEROS Y REFORMA DE GARAGE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS. LAS OBRAS CONSISTE EN DEMOLICIONES, MOVIMIENTOS DE SUELO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO, ESTRUCTURA METÁLICA, PAVIMENTOS DE HORMIGÓN, CIERRES EN MAMPOSTERIA, YESO Y CHAPAS METALICAS, CUBIERTAS LIVIANAS, REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES, SUMINISTRO E INSTALACION DE ABERTURAS, PINTURA, INSTALACIONES SANITARIAS, ELECTRICAS, INCENDIO, ACONDICIONAMIENTO TERMICO.	06/06/2023	180 días	1155 m2	SALTO	FINALIZADA

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE RIVERA	REFORMA	PUERTAS DEL SUR	AEROPUERTOS URUGUAY	INFRAESTRUCTURAS	REFORMA Y AMPLIACION DE EDIFICIO PARA TERMINAL DE PASAJEROS, REFORMA DE EDIFICION EXISTENTE PARA PAN Y VIVIENDA JEFE, CONSTRUCCION DE EDIFICO PARA CUARTEL DE BOMBEROS Y REFORMA DE GARAGE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS. LAS OBRAS CONSISTE EN DEMOLICIONES, MOVIMIENTOS DE SUELO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO, ESTRUCTURA METÁLICA, PAVIMENTOS DE HORMIGÓN, CIERRES EN MAMPOSTERIA, YESO Y CHAPAS METALICAS, CUBIERTAS LIVIANAS, REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES, SUMINISTRO E INSTALACION DE ABERTURAS, PINTURA, INSTALACIONES SANITARIAS, ELECTRICAS, INCENDIO, ACONDICIONAMIENTO TERMICO.	24/03/2023	160 dias	2911 m2	RIVERA	FINALIZADA
ANDEN DE CARGA, MERCADO INTERNO Y PAVIMENTOS	REFORMA	FRUTURA URUGUAY S.A.	FRUTURA URUGUAY S.A.	INDUSTRIAS / GRANDES SUPERFICIES	CONSISTE EN EL CIERRE DEL ACCESO A LOS ANDENES DE CARGA, CON MURO DE CONTENCIÓN, CIERRE LATERAL EN ISOPANEL, ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA DE ISOPANEL, BASE CON RELLENO COMPACTADO, PAVIMENTOS DE HORMIGÓN. PARA MERCADO INTERNO SE DEMUELE UN GALPON EXISTENTE, PARA REALIZAR OTRO NUEVO, CON MOVIMIENTO DE SUELO, NIVELACION CON APORTE DE RELLENO, FUNDACIONES DE HORMIGON ARMADO, MUROS DE CONTENCIÓN, ESTRUCTURA METALICA, CIERRE LATERALES EN ISOPANEL Y CUBIERTA EN CHAPA, PAVIMENTOS DE HORMIGÓN Y SANITARIA. EN LA FABRICA DE JUGOS SE REALIZA EL RETIRO DE TIERRA VEGETAL, RELLENO COMPACTADO Y PAVIMENTOS DE HORMIGON.	11/01/2023	210 dias	1924 m2	SALTO	FINALIZADA
CENTRO COMERCIAL A CIELO ABIERTO	OBRA NUEVA	PINTELUX PAINTINGS S.A.	PINTELUX S.A.	INFRAESTRUCTURAS	CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 3 MODULOS DE ESTRUCTURA METALICA, CON CIERRES VERTICALES Y CUBIERTA EN CHAPA, CON EL FIN DE SUBDIVIDIR EN LOCALES COMERCIALES Y SERVICIOS. INCLUYE FUNDACIONES EN HORMIGÓN ARMADO, ESTRUCTURA METALICA, PAVIMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO, INTERIORES Y EXTERIORES, CIERRES EN MAMPOSTERIA, REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES, IMPERMEABILIZACIONES, INSTALACIONES ELECTRICAS, SANITARIAS E INCENDIO.	14/12/2022	240 dias	7638 m2	CIUDAD DE LA COSTA - CANELONES	EN EJECUCIÓN

PPP3 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - A06 - DOLORES - SORIANO	OBRA NUEVA	btd	ANEP	CENTRO ENSEÑANZA	CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN NUEVO LOCAL PARA UNA ESCUELA, CON 3 MÓDULOS, SOBRE UNA BASE DE PLATEA DE HORMIGÓN ARMADO CON ESTRUCTURA METÁLICA Y CIERRES VERTICALES Y CUBIERTAS DE PANELES PREFABRICADOS VANTEM. INCLUYE MOVIMIENTO DE SUELO, NIVELACIÓN, REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES, PINTURA, CIELORRASOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SANITARIA E INCENDIO.	14/11/2022	270 dias	1555 m2	DOLORES - SORIANO	FINALIZADA
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CARMELO - COLONIA	OBRA NUEVA	PUERTAS DEL SUR	AEROPUERTOS URUGUAY	INFRAESTRUCTURAS	CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN NUEVO EDIFICIO PARA BOMBEROS Y OTRO PARA EL GARAGE DE BOMBEROS, UN EDIFICIO NUEVO PARA PAN Y LA REFORMA DE UN EDIFICIO EXISTENTE PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO. LAS OBRAS INCLUYEN MOVIMIENTO DE SUELO, FUNDACION SOBRE PLATEA DE HORMIGÓN ARMADO, CIERRES EN MAMPOSTERIA Y EN CHAPA, CUBIERTAS LIVIANAS EN ISOPANEL, CIERRES EN YESO, REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES, PINTURA, PAVIMENTOS DE HORMIGÓN, INSTALACIONES SANITARIAS, ELECTRICAS E INCENDIO.	26/09/2022	120 dias	2036 m2	CARMELO - COLONIA	FINALIZADA
PPP3 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - A05 - PASO DE LOS TOROS - TACUAREMBÓ	OBRA NUEVA	TECNOVE	ANEP	CENTRO ENSEÑANZA	CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN NUEVO LOCAL PARA UNA ESCUELA, CON 2 MÓDULOS, UNO DE ELLOS EN 2 NIVELES, SOBRE UNA BASE DE PLATEA DE HORMIGÓN ARMADO CON ESTRUCTURA METÁLICA Y CIERRES VERTICALES Y CUBIERTAS DE PANELES PREFABRICADOS VANTEM. INCLUYE MOVIMIENTO DE SUELO, NIVELACIÓN, REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES, PINTURA, CIELORRASOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SANITARIA E INCENDIO.	19/09/2022	270 dias	1607 m2	PASO DE LOS TOROS - TACUAREMBO	FINALIZADA
PPP3 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - A07 - MELO - CERRO LARGO	OBRA NUEVA	TECNOVE	ANEP	CENTRO ENSEÑANZA	CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN NUEVO LOCAL PARA UNA ESCUELA, CON 2 MÓDULOS, UNO DE ELLOS EN 2 NIVELES, SOBRE UNA BASE DE PLATEA DE HORMIGÓN ARMADO CON ESTRUCTURA METÁLICA Y CIERRES VERTICALES Y CUBIERTAS DE PANELES PREFABRICADOS VANTEM. INCLUYE MOVIMIENTO DE SUELO, NIVELACIÓN, REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES, PINTURA, CIELORRASOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SANITARIA E INCENDIO.	19/09/2022	270 dias	1607 m2	MELO - CERRO LARGO	FINALIZADA

LPN N° 126/2022 - REFORMA BAÑOS Y COCINA ESCUELA N° 1 - SALTO	REFORMA	ANEP/PAEPU	ANEP	CENTRO ENSEÑANZA	LA OBRA CONSISTE EN LA DEMOLICION DE 4 BATERIAS DE BAÑOS PARA REFORMA A NUEVO Y GENERAR DEPOSITOS EN LOS BAÑOS. INCLUYE DEMOLICION, INSTALACION SANITARIA Y ELECTRICA, CIERRES VERTICALES EN MAMPOSTERIA, CIELORRASO DE YESO, REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES, PINTURA.	09/08/2022	80 dias	284 m2	SALTO	FINALIZADA
SUPERMERCADO SALINAS NORTE - PITA HNOS.	OBRA NUEVA	PITA HNOS. S.A.	PITA HNOS. S.A.	INDUSTRIAS / GRANDES SUPERFICIES	CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN NUEVO LOCAL CON DESTINO A SUPERMERCADO, CON MOVIMIENTO DE SUELO, CIMENTACIÓN DE HORMIGON ARMADO, ESTRUCTURA METALICA, CIERRES EN CHAPA, MAMPOSTERIA Y YESO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABERTURAS, PAVIMENTOS DE HORMIGON INTERIORES Y EXTERIORES, REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES, INSTALACION SANITARIA, ELECTRICA E INCENDIO.	26/04/2022	180 dias	2673 m2	SALINAS - CANELONES	FINALIZADA
LPN N° 12/002/2016 - CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS PARA PASIVOS Y SUM	OBRA NUEVA	MVOTMA	BPS	VIVIENDA	CONSISTE EN UN EDIFICIO DE 6 PLANTAS, CON ESTRUCTURA EN HORMIGÓN ARMADO, CIERRES EN MAMPOSTERÍA, DIVISIONES INTERNAS EN YESO, REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES, IMPERMEABILIZACIONES, PINTURA, SUMINISTRO E INSTALACION DE ABERTURAS, INSTALACIONES SANITARIAS, ELECTRICAS E INCNEDIO.	18/03/2022	380 dias	1171 m2	TACUAREMBO	DETENIDA
LA N° 01/2020 - SUSTITUCION DE SOBRETECHO Y DESAGUES PLUVIALES EN EL EDIFCIO PRINCIPAL DE LA JEFATURA DE POLICIA DE SALTO	REFORMA	MINISTERIO DEL INTERIOR	MINISTERIO DEL INTERIOR	INDUSTRIAS / GRANDES SUPERFICIES	LA OBRA CONSISTE EN RETIRAR EL SOBRETECHO EXISTENTE Y COLOCAR UNO NUEVO DE CHAPA, CON ESTRUCTURA, CANALON Y CAÑOS DE BAJADA.	06/12/2021	60 dias	710 m2	SALTO	FINALIZADA
LPN N° 11/2020 - ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DE SALTO - IFD	REFORMA	ANEP/PAEMFE	ANEP	CENTRO ENSEÑANZA	LA OBRA CONSISTE EN GENERAR UN NUEVO ACCESO A LA PA POR ESCALERA, LA INSTALACION DE UN ASCENSOR Y LA INSTALACION DE LAS MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO. SE INCLUYE DEMOLICION DE HORMIGÓN, ESCALERA METALICA, EXCAVACIONES, FUNDACIONES DE HORMIGON ARMADO, CIERRES VERTICALES EN MAMPOSTERIA Y YESO, PINTURA.	03/12/2021	120 dias	216 m2	SALTO	FINALIZADA

AMPLIACION DEPOSITO ENCATEX - NAVE 4 - CANELONES	OBRA NUEVA	ENCATEX S.A.	ENCATEX S.A.	INDUSTRIAS / GRANDES SUPERFICIES	CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN NUEVO GALPON PARA DEPOSITO DE ENCATEX S.A. QUE INCLUYE EL MOVIMIENTO DE SUELO, DESMONTE Y TERRAPLEN, FUNDACIONES EN HORMIGON ARMADO, MUROS DE CONTENCION EN HORMIGÓN ARMADO, ESTRUCTURA METALICA, CIERRES VERTICALES EN MAMPOSTERIA E ISOPANEL, CUBIERTA EN ISOPANEL, PAVIMENTOS INTERIORES Y EXTERIORES EN HORMIGON, INSTALACION ELECTRICA, SANITARIA E INCENDIO.	01/06/2021	255 dias	2000 m2	CANELONES	FINALIZADA
RECONSTRUCCION LOCAL CHIC PARISIEN - SUC. PAYSANDU	OBRA NUEVA	CHIC PARISIEN S.A.	CHIC PARISIEN S.A.	INDUSTRIAS / GRANDES SUPERFICIES	LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 2 LOCALES EN UN LOCAL EXISTENTE QUE FUE OBJETO DE UN INCENDIO. INCLUYE LA DEMOLICION DEL RESTO DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGON EXISTENTE, DEMOLICION DE PISO DE HORMIGON PARA REALIZAR NUEVAS BASES DE HORMIGON ARMADO, ESTRUCTURA METALICA, CIERRES VERTICALES DE YESO, ENTREPISO MIXTO, CUBIERTA DE ISOPANEL, REVESTIMIENTO DE PAREDES Y PISO, INSTALACION SANITARIA, PINTURA.	23/09/2021	90 dias	1309 m2	PAYSANDU	FINALIZADA
REFORMA ESTADIO CENTENARIO	REFORMA	AUF	AUF	INDUSTRIAS / GRANDES SUPERFICIES	LA OBRA CONSISTE EN LA REFORMA DEL SECTOR DE AUTORIDADES Y PRENSA DEL ESTADIO CENTENARIO. INCLUYE DEMOLICIONES, ALBAÑILERIA, CIERRE EN YESO, CIELORRASOS, PINTURA, REVESTIMIENTO, IMPERMEABILIZACIONES, INSTALACION SANITARIA Y ELECTRICA.	20/08/2021	120 dias	1400 m2	MONTEVIDEO	FINALIZADA
AMPLIACION III ARTICO - BARROS BLANCOS - CANELONES	OBRA NUEVA	OSAN S.A.	OSAN S.A.	INDUSTRIAS / GRANDES SUPERFICIES	CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNA NUEVA CAMARA DE CONGELADOS Y OBRAS ANEXAS. INCLUYE FUNDACIONES EN HORMIGÓN ARMADO, PAVIMENTOS EN HORMIGÓN, ESTRUCTURA METALICA, CIERRES EN MAMPOSTERIA Y EN ISOPANELES, REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES, INSTALACION ELECTRICA Y SANITARIA.	05/04/2021	210 dias	1365 m2	BARROS BLANCOS - CANELONES	FINALIZADA

LPN - EXP. 17425/2019 - CENTRAL HORTICOLA DEL NORTE - SALTO	OBRA NUEVA	INTENDENCIA DE SALTO	INTENDENCIA DE SALTO	INDUSTRIAS / GRANDES SUPERFICIES	CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 5 MODULOS, DIVIDIDOS EN PUESTOS PARA PRODUCTORES, CON 2 MODULOS DE ADMINISTRACION Y BATERIAS DE BAÑO. INCLUYE MOVIMIENTO DE SUELO PARA NIVELACIÓN, DESMONTES Y TERRAPLENES, CIMENTACION EN HORMIGON ARMADO, MUROS DE CONTENCION, PAVIMENTOS DE HORMIGON, INTERIORES Y EXTERIORES, ESTRUCUTURA METALICA, CUBIERTAS LIVIANAS EN CHAPA E ISOPANEL, CIERRES VERTIVALES EN ISOPANEL, YESO Y METALICOS, REVESTIMIENTOS DE PISOS Y PAREDES, INSTALACIONES ELECTRICAS, SANITARIAS E INCENDIO.	26/05/2020	540 dias	8531 m2	SALTO	FINALIZADA
NAVE INDUSTRIAL PARA DEPOSITO - IMPRIMEX - BARROS BLANCOS CANELONES	OBRA NUEVA	IMPRIMEX S.A.	IMPRIMEX S.A.	INDUSTRIAS / GRANDES SUPERFICIES	LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN NUEVO GALPON, CON DESTINO DEPOSITO EN EL PREDIO DE IMPIMEX. INCLUYE MOVIMEINTO DE SUELO, CIMENTACION EN HORMIGON ARMADO, MUROS DE CONTENCION EN HORMIGON ARMADO, ESTRUCTURA METALICA, CIERRE EN CHAPA, CUBIERTA EN CHAPA Y AISALCIONES.	20/04/2020	120 dias	1000 m2	BARROS BLANCOS - CANELONES	FINALIZADA
LPN N° 04/2019 - CONSTRUCCION DEL CICLO BASICO TECNOLOGICO DE BELLA UNION	OBRA NUEVA	ANEP/PAEMFE	ANEP	CENTRO ENSEÑANZA	LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN NUEVO LOCAL EN 3 PLANTAS, CON DESTINO AL CBT DE BELLA UNION. INCLUYE ESTRUCTURA DE HORMIGO, PATINES, PILARES, LOSAS Y VIGAS, ESTRUCTURA METALICA PARA SOPORTE DE CUBIERTA DE ISOPANEL, CIERRES VERTICALES EN MAMPOSTERIA, REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES, PINTURA, INSTALACIONES SANITARIA, ELECTRICA E INCENDIO, PAVIMENTOS DE HORMIGON INTERIORES Y EXTERIORES, JARDINERIA.	12/02/2020	390 dias	1707 m2	BELLA UNION - ARTIGAS	FINALIZADA
LLAMADO N° 19/2019 - ESCUELA N°66 - FRAY BENTOS	REFORMA	CND - FIDEICOMISO ANEP	ANEP	CENTRO ENSEÑANZA	LA OBRA CONSISTE EN CULMINAR OBRAS INICIADAS POR OTRA EMPRESA, PARA REALIZAR EL COMEDOR Y COCINAS NUEVOS Y TERMINAR DE CONSTRUIR UN AULA, DEMOLER LA COCINA EXISTENTE, CONSTRUIR UN BAÑO PARA DISCAPACITADOS Y REALIZAR PAVIMENTOS EXTERIORES READECUANDO LOS PATIOS. SE INCLUYE FUNDACIONES PARA GALERIA, MAMPOSTERIA, INSTALACIONES ELECTRICA Y SANITARIA, IMPERMEABILIZACION DE TODOS LOS TECHOS, PINTURA.	29/11/2019	90 dias	1063 m2	FRAY BENTOS - RIO NEGRO	FINALIZADA

INTERNACION PEDIATRICA HOSPITAL REGIONAL SALTO	REFORMA	ASSE	ASSE	CENTRO SALUD	LA OBRA CONSISTE EN LA REFORMA DE UN SECTOR DEL HOSPITAL DE SALTO PARA GENERAR NUEVAS SALAS CON DIFERENTES DESTINOS Y REFORMA DE LOS BAÑOS EN LAS SALAS DE INTERNACION EXISTENTES. INCLUYE DEMOLICION DE MUROS Y PISOS, CIERRES VERTICALES EN MAMPOSTERIA Y YESO, CIELORRASO DE YESO, SUSTITUCION DE ABERTURAS, REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES, PINTURA, INSTALACION SANITARIA Y ELECTRICA.	10/09/2019	160 dias	124 m2	SALTO	FINALIZADA
LPN N° 27/002/2016 - CONSTRUCCION DE 17 VIVIENDAS PARA ACTIVOS Y ESTACIONAMIENTO EN FRAY BENTOS - RIO NEGRO	OBRA NUEVA	MVOTMA	MVOT	VIVIENDA	LA OBRA CONSISTE EN UN EDIFICIO DE 6 PLANTAS, CON ESTRUCTURA EN HORMIGÓN ARMADO, CIERRES EN MAMPOSTERÍA, DIVISIONES INTERNAS EN YESO, REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES, IMPERMEABILIZACIONES, PINTURA, SUMINISTRO E INSTALACION DE ABERTURAS, INSTALACIONES SANITARIAS, ELECTRICAS E INCNEDIO.	15/08/2019	285 dias	1600 m2	FRAY BENTOS - RIO NEGRO	FINALIZADA
LPN N° EXP. 5334/2018 - ALOJAMIENTO TRANSITORIO HOSPITAL DE ARTIGAS	OBRA NUEVA	INTENDENCIA DE ARTIGAS	ASSE	VIVIENDA	LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN LOCAL CON VARIAS HABITACIONES CON BAÑO PRIVADO, ESPACIOS COMUNES Y COCINA, PARA ALOJAR A PACIENTES DEL HOSPITAL DE ARTIGAS Y FAMILIARES, DEL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO. INCLUYE MOVIMIENTO DE SUELOS, FUNDACION SOBRE PLATEA, MUROS DE CONTENCION, ESTRUCTURA DE HORMIGÓN, CUBIERTA DE ISOPANEL Y STEEL DECK, CIERRES VERTICALES EN MAMPOSTERIA Y YESO, CIELORRASOS DE YESO, REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES, PAVIMENTOS DE HORMIGON INTERIORES Y EXTERIORES, INSTALACIONES SANITARIA, ELECTRICA E INCENDIO Y JARDINERIA.	05/04/2019	180 dias	1197 m2	ARTIGAS	FINALIZADA
ACONDICIONAMIENTO ED. N° 8 - SUPERMERCADOS TATA S.A.	REFORMA	TATA S.A.	TATA S.A.	INDUSTRIAS / GRANDES SUPERFICIES	LA OBRA CONSISTE EN LA REFORMA DE UN LOCAL EXISTENTE PARA UN SUPERMERCADO DE LA CADENA TATA S.A.. INCLUYE DEMOLICIONES, REFUERZOS ESTRUCTURALES CON PERFILES METALICOS, CIERRES Y CIELORRASOS EN YESO, IMPERMEABILIZACION, PINTURA, IMPERMEABILIZACION, PINTURA, INSTALACION SANITARIA Y ELECTRICA, REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES, PAVIMENTOS DE HORMIGON INTERIORES Y EXTERIORES	19/11/2018	240 dias	2900 m2	MONTEVIDEO	FINALIZADA

LOCAL DE VENTAS PINTELUX	OBRA NUEVA	PINTELUX PAINTING S.A.	PINTELUX PAINTING S.A.	INDUSTRIAS / GRANDES SUPERFICIES	LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN NUEVO LOCAL COMERCIAL PARA PINTELUX. INCLUYE MOVIMIENTO DE SUELO, CIMENTACION EN HORMIGON ARMADO, ESTRUCTURA METALICA, CIERRES VERTICALES EN MAMPOSTERIA Y CHAPA, ENTREPISO MIXTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABERTURAS, REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES, PINTURA, YESO, PAVIMENTOS DE HORMIGON INTERIORES Y EXTERIORES, INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS	11/06/2018	180 dias	420 m2	CIUDAD DE LA COSTA - CANELONES	FINALIZADA
LPN N° 11/002/2016 - SUMINISTRO DE TERRENO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE 20 VIV. P/ACTIVOS T SUM.	OBRA NUEVA	ANV	MVOT	VIVIENDA	LA OBRA CONSISTE EN UN EDIFICIO DE 6 PLANTAS, CON ESTRUCTURA EN HORMIGÓN ARMADO, CIERRES EN MAMPOSTERÍA, DIVISIONES INTERNAS EN YESO, REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES, IMPERMEABILIZACIONES, PINTURA, SUMINISTRO E INSTALACION DE ABERTURAS, INSTALACIONES SANITARIAS, ELECTRICAS E INCNEDIO.	15/03/2018	380 dias	1592 m2	TACUAREMBO	FINALIZADA
LPN N° 117/2016 - OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO, BARRIO MALVINAS Y 6 DE MAYO, BELLA UNION - ARTIGAS	OBRA NUEVA	INTENDENCIA DE ARTIGAS	INTENDENCIA DE ARTIGAS	INFRAESTRUCTURAS	LA OBRA CONSISTE EN EL ACONDICIONAMIENTO DE UN PREDIO CON EL FIN DE CREAR UNA PLAZA PUBLICA. INCLUYE MOVIMIENTO DE SUELO, PAVIMENTOS DE HORMGON, UN PABELLON CON SERVICIOS, BANCOS, JUEGOS.	26/12/2017	180 dias	4620 m2	BELLA UNION - ARTIGAS	FINALIZADA
LPN N°3/2017 - REMODELACION NUEVA PEDIATRIA, ADMINISTRACION Y SUBESTACION UTE EN HOSPTAL ARTIGAS	REFORMA	ASSE	MSP	CENTRO SALUD	LA OBRA CONSISTE EN LA REFORMA DEL EDIFICIO EXISTENTE EN EL HOSPITAL DE ARTIGAS PARA GENERAR EL SECTOR DE PEDIATRIA Y ADMINISTACIÓN NUEVOS Y LA CONSTRUCCION DE UN NUEVO LOCAL PARA UNA SUBESTACION DE UTE EN EL PREDIO DEL HOSPITAL. INCLUYE DEMOLICIONES, MAMPOSTERIA, PAVIMENTOS, CIERRES Y CIELORRASOS EN YESO, ESTRUCTURA DE HORMIGON, PINTURA, INSTALACION SANITARIA Y ELECTRICA.	20/12/2017	180 dias	403 m2	ARTIGAS	FINALIZADA

LLAMADO N° 35/2017 - REFORMA Y AMPLIACION - LICEO N°2 - SALTO	REFORMA	CND - FIDEICOMISO ANEP	ANEP	CENTRO ENSEÑANZA	LA OBRA CONSISTE EN LA REALIZACION DE UN NUEVO MODULO EN 3 PLANTAS, EN EL PREDIO DEL LICEO N° 2 Y REFORMAS EN LOS LOCALES A CONSERVAR. INCLUYE DEMOLICIONES, MOVIMIENTOS DE SUELO, ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO, PATINES, PILARES, VIGAS Y LOSAS, IMPERMEABILIZACIONES, CIERRES VERTICALES EN MAMPOSTERIA, REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES, INSTALACION ELECTRICA, SANITARIA E INCENDIO, PINTURA, PAVIMENTOS DE HORMIGÓN INTERIORES Y EXTERIORES	17/12/2017	400 dias	1592 m2	SALTO	FINALIZADA
LPN N° 09/2017 - REFORMA ESCUENA N°11 - SALADERO - SALTO	REFORMA	ANEP/PAEPU	ANEP	CENTRO ENSEÑANZA	LA OBRA CONSISTE EN LA DEMOLICION TOTAL DE PARTE DE LA ESCUELA Y LA COSNTRUCCION DE UN NUEVO SECTOR EN 2 PLANTAS CONECTANDO CON EL EXISTENTE A TRAVES DE UN PUENTE CONECTOR. INCLUYE DEMOLICIONES, MOVIMIENTOS DE SUELO, ESTRUCTURA EN HORMIGON ARMADO, PATINES, PILARES, VIGAS Y LOSAS, IMPEMEABILIZACION, MAMPOSTERIA, REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES, PINTURA, INSTALACION ELECTRICA, SANITARIA E INCENDIO, PAVIMENTOS DE HORMIGÓN INTERIORES Y EXTERIORES.	04/12/2017	365 dias	1808 m2	SALTO	FINALIZADA
LLAMADO N° 20/2017 - FIDEICOMISO ANEP - CND - REFORMA EN ESCUELA N° 118 - TERMAS DE ARAPEY - SALTO	REFORMA	CND - FIDEICOMISO ANEP	ANEP	CENTRO ENSEÑANZA	LA OBRA CONSISTE EN LA SUSTITUCION DEL TECHO DEL COMEDOR DE LA ESCUELA, TRABAJO DE IMPERMEABILIZACION EN LOS TECHOS DE LOS OTROS MODULOS, REFORMA DE BAÑOS, PINTURA, INSTALACION ELECTRICA Y SANITARIA, PAVIMENTOS	31/10/2017	170 dias	1000 m2	TERMAS DE ARAPEY - SALTO	FINALIZADA
LPN N° 46/002/2014 - CONSTRUCCION Y SUMINISTRO DE 22 VIV. EN TERRENO DEL MVOTMA	OBRA NUEVA	MVOTMA	MVOT	VIVIENDA	LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 5 BLOQUES DE VIVIENDAS DUPLEX, QUE INCLUYE MOVIMIENTO DE SUELO, FUNDACION SOBRE PLATEA DE HORMIGÓN ARMADO, ESTRUCTURA METALICA, CIERRES LATERALES EN SISTEMA MIXTO CON MAMPOSTERIA Y YESO, CUBIERTA DE ISOPANEL, INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS, PAVIMETOS DE HORMIGON ARMADO	24/08/2017	250 dias	954 m2	TACUAREMBO	FINALIZADA

DFA - MACANUDO SUC. RIVERA	REFORMA	LA IDEAL SRL	LA IDEAL SRL	INDUSTRIAS / GRANDES SUPERFICIES	LA OBRA CONSISTE EN LA REFORMA DE UN LOCAL EXISTENTE PARA UN FREESHOP, DUTY FREE AMERICANS, MACANUDO. INCLUYE DEMOLICIONES, REFUERZOS ESTRUCTURALES CON PERFILES METALICOS, CIERRES Y CIELORRASOS EN YESO, IMPERMEABILIZACION, PINTURA, INSTALACION SANITARIA Y ELECTRICA, REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES.	31/07/2017	120 dias	1035 m2	RIVERA	FINALIZADA
LPN N° 04/002/2013 - SUMINISTRO DE TERRENO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE 39 VIV. Y SUM	OBRA NUEVA	ANV	MVOT	VIVIENDA	LA OBRA CONSISTE EN LA EJECUCION DE VIVIENDAS EN 3 BLOQUES 2 EN 3 PLANTAS Y 1 EN 2 PLANTAS, UNIDOS ENTRE SI POR PASILLOS. INCLUYE MOVIMIENTO DE SUELO, ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO, PILOTES, PILARES, VIGAS Y LOSAS, CIERRES EN MAMPOSTERIA Y YESO, REVESTIMIENTO DE PISO Y PAREDES, INSTALACION SANITARIA, ELECTRICA E INCENDIO, PINTURA.	15/03/2017	710 dias	2492 m2	SALTO	FINALIZADA
LPN N° 5/002/2013 - SUMINISTRO DE TERRENO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS PARA ACTIVOS EN SALTO	OBRA NUEVA	ANV/MVOTMA	MVOT	VIVIENDA	LA OBRA CONSISTE EN LA EJECUCION DE VIVIENDAS EN 2 BLOQUES EN 3 PLANTAS UNIDOS ENTRE SI POR PASILLOS. INCLUYE MOVIMIENTO DE SUELO, ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO, PILOTES, PILARES, VIGAS Y LOSAS, CIERRES EN MAMPOSTERIA Y YESO, REVESTIMIENTO DE PISO Y PAREDES, INSTALACION SANITARIA, ELECTRICA E INCENDIO, PINTURA.	16/11/2016	420 dias	1516 m2	SALTO	FINALIZADA
LPN N° 06/002/2013 - SUMINISTRO DE TERRENO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE 17 VIEVIENDAS PARA ACTIVOS EN TACUAREMBO	OBRA NUEVA	ANV/MVOTMA	MVOT	VIVIENDA	LA OBRA CONSISTE EN LA EJECUCION DE VIVIENDAS EN 2 BLOQUES 1 EN 3 PLANTAS UNIDOS ENTRE SI POR PASILLOS Y EL OTRO EN 2 PLANTAS. LA PB ES INDEPENDIENTE. INCLUYE MOVIMIENTO DE SUELO, ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO, PILOTES, PILARES, VIGAS Y LOSAS, CIERRES EN MAMPOSTERIA Y YESO, REVESTIMIENTO DE PISO Y PAREDES, INSTALACION SANITARIA, ELECTRICA E INCENDIO, PINTURA.	20/10/2016	380 dias	1195 m2	TACUAREMBO	FINALIZADA
LPN N° 08/002/2011 - CONSTRUCCION DE 18 VIVIENDAS PARA PASIVOS EN RIVERA	OBRA NUEVA	MVOTMA	BPS	VIVIENDA	LA OBRA CONSISTE EN LA EJECUCION DE VIVIENDAS EN 2 BLOQUES EN 3 PLANTAS UNIDOS ENTRE SI POR PASILLOS. INCLUYE MOVIMIENTO DE SUELO, ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO, PILOTES, PILARES, VIGAS Y LOSAS, CIERRES EN MAMPOSTERIA Y YESO, REVESTIMIENTO DE PISO Y PAREDES, INSTALACION SANITARIA, ELECTRICA E INCENDIO, PINTURA.	05/09/2016	390 dias	1160 m2	RIVERA	FINALIZADA