


REF: Propuesta de trabajo para la Ejecucion, Direccion y Gerenciamiento de remodelacion de comedor de
empleados

Queremos agradecer la oportunidad de ser considerados para colaborar en préximos proyectos de vuestra empresa.

Coxar Itda. es una empresa dedicada desde hace 13 anos en dar soluciones a empresas y comercios que necesitan resolver y gestionar sus espacios
productivos, tanto en sus oficinas, sus depdsitos o sus puntos de venta. Con vasta experiencia en obras de arquitectura de diferente tipo (viviendas:
obras nuevas, reformas y reciclajes, oficinas, y locales comerciales).

Tenemos equipos de albanileria, obra seca, eléctrica, sanitaria, pintura y coordinamos con los contratistas necesarios (aire acondicionado,
equipamientos, pisos, cortinas, vidrieria, carpinteria, iluminacion, deteccion y control de incendios, datos, etc).

Trabajamos en distintas modalidades: como contratista general con la base de obra humeda y seca, eléctrica, sanitaria y pintura, o hasta el total
de llave en mano.

Nos adaptamos a la modalidad del cliente, siempre que exista un gerenciamiento organizado de la obra.

En nombre de Coxar ltda, reiteramos nuestro interés en colabora con ustedes y el equipo técnico de Huawei para sumar valor.
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Nuestros servicios

= Disefio conceptual
~ Proyecto ejecutivo
= Direccidn de obra
~ Ejecucion de obra
- Gerenciamiento de proyecto y obra

= @Qestion de cambio



Etapas de proyecto

= Reunion con el cliente para entender el alcance del proyecto

= Se cotiza proyecto ejecucion de proyecto y costo estimado de obra
~ FElaboracion de proyecto ejecutivo

~ Cotizacion de la obra

~ Apertura de obra ante BPS, MTSS y permiso en la Intendencia

~ Ejecucion de la obra

~ Entrega provisoria

~ Entrega final

= Cierre de obra ante BPS, MTSS y final de obra



Alguno de nuestros clientes
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OBRA:

AREA TOTAL:

ANO:

PROGRAMA:

UBICACION:

PROYECTO:

OFICINAS SPORTRADAR
1700m2

2020

OFICINAS

ZONAMERICA, MONTEVIDEO, URUGUAY
DOVAT ARQUITECTOS
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AREA TOTAL:

ANO:

PROGRAMA:

| "UBICACION:

OFICINAS MERCK
1113m2

2019

OFICINAS

ZONAMERICA, MONTEVIDEO, URUGUAY
DOVAT ARQUITECTOS
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